
Kangasala /Lamminrahka 7,99 km Pirkkala 9,28 km Ylöjärvi 6,82 km
Tenniskatu ja Piettasenkatu Nuolialantie ja Suuppa päätepysäkkinä Turvesuonkatu, Kantatie ja Leijapuisto

Raitioradan kustannukset 22 078 000 Raitioradan kustannukset 30 891 000 Raitioradan kustannukset 17 221 000
Radan kiskot ja perustukset 11 314 000 Radan kiskot ja perustukset 20 787 000 Radan kiskot ja perustukset 10 889 000
Radan päällysrakenteet 1 284 000 Radan päällysrakenteet 2 796 000 Radan päällysrakenteet 1 233 000
Radan rakennekerrokset 5 295 000 Radan rakennekerrokset 5 875 000 Radan rakennekerrokset 3 792 000
Leikkaukset ja pengerrykset 1 505 000 Leikkaukset ja pengerrykset 381 000 Leikkaukset ja pengerrykset 744 000
Vaihteet 2 679 000 Vaihteet 987 000 Vaihteet 564 000
Varusteet (kaiteet ja aidat)  0 Varusteet (kaiteet ja aidat) 65 000 Varusteet (kaiteet ja aidat)  0

Sähköistys (ajolankajärjestelmä ja sähkönsyöttö) 17 194 000 Sähköistys (ajolankajärjestelmä ja sähkönsyöttö) 18 068 000 Sähköistys (ajolankajärjestelmä ja sähkönsyöttö) 12 131 000

Pysäkit 1 061 000 Pysäkit 1 525 000 Pysäkit 851 000

Katujärjestelyt 28 600 000 Katujärjestelyt 38 274 000 Katujärjestelyt 17 711 000

Johtosiirrot 2 434 000 Johtosiirrot 11 683 000 Johtosiirrot 11 139 000

Pohjanvahvistukset 3 741 000 Pohjanvahvistukset 10 341 000 Pohjanvahvistukset 6 250 000

Rakenteet 12 264 000 Rakenteet 11 720 000 Rakenteet 12 910 000
Sillat ja alikulkukäytävät 11 680 000 Sillat ja alikulkukäytävät 9 040 000 Sillat ja alikulkukäytävät 6 900 000
Kaukalot ja tukimuurit 584 000 Kaukalot ja tukimuurit 2 680 000 Kaukalot ja tukimuurit 6 010 000

YHTEENSÄ 87 372 000 YHTEENSÄ 122 502 000 YHTEENSÄ 78 213 000

Arkeologiset kaivaukset  0 Arkeologiset kaivaukset  0 Arkeologiset kaivaukset  0

Informaation hallinta- ja ohjausjärjestelmä 1 079 000 Informaation hallinta- ja ohjausjärjestelmä 1 253 000 Informaation hallinta- ja ohjausjärjestelmä 920 000

Pilaantuneet maat  0 Pilaantuneet maat  0 Pilaantuneet maat  0

YHTEENSÄ 88 451 000 YHTEENSÄ 123 755 000 YHTEENSÄ 79 133 000

6 192 000 8 663 000 5 539 000

Maanhankinta ja lunastus  0 Maanhankinta ja lunastus  0 Maanhankinta ja lunastus  0

YHTEENSÄ 94 642 000 YHTEENSÄ 132 418 000 YHTEENSÄ 84 672 000

9 464 000 13 242 000 8 467 000
14 196 000 19 863 000 12 701 000

YHTEENSÄ 118 303 000 YHTEENSÄ 165 523 000 YHTEENSÄ 105 840 000

SIVUVARIKON KUSTANNUS 30 000 000 SIVUVARIKON KUSTANNUS  0 SIVUVARIKON KUSTANNUS 20 000 000

YHTEENSÄ 148 303 000 YHTEENSÄ 165 523 000 YHTEENSÄ 125 675 000

Valtion rahoitusosuus (30 %) 44 491 000 Valtion rahoitusosuus (30 %) 49 657 000 Valtion rahoitusosuus (30 %) 37 703 000

 0  0  0

1 750 000  0 1 675 000

Suunnittelutehtävät 7 %

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 10 %
Arvaamattomat kustannukset 15 %

TAMPEREEN RAITIOTIEN SEUDULLINEN
YLEISSUUNNITELMA – RAITIOTIEJÄRJESTELMÄN

KUSTANNUSARVIO RATASUUNNITTAIN

Suunnittelutehtävät 7 %

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 10 %Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 10 %
Arvaamattomat kustannukset 15 %

Suunnittelutehtävät 7 %

Erillishankinnat (esim. varikon tekniset laitteet) Erillishankinnat (esim. varikon tekniset laitteet) Erillishankinnat (esim. varikon tekniset laitteet)

Arvaamattomat kustannukset 15 %

Kalusto ( 37-metrisiä, 3-moduulisia ja lisämoduulilla 47-metrisiksi
pidennettävissä olevia raitiovaunuja)

Kalusto ( 37-metrisiä, 3-moduulisia ja lisämoduulilla 47-metrisiksi
pidennettävissä olevia raitiovaunuja)

Kalusto ( 37-metrisiä, 3-moduulisia ja lisämoduulilla 47-metrisiksi
pidennettävissä olevia raitiovaunuja)


