



KATUSUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO

MAANTIE 2774 KURUNTIE JA ASUNTILANTIE KIERTOLIITTYMÄ,
YLÖJÄRVI

29.1.2021

Rev A 16.2.2021, B 1.3.2021

LASKELMA		Kuruntie, Tomppilantie, kiertoliittymä Kustannus	Asuntilantie Kustannus
1000	Maa-, pohja- ja kalliorakenteet		
1100	Olevat rakenteet ja rakennusosat	122 100 €	65 000 €
1300	Perustusrakenteet	1 900 €	0 €
1400	Pohjarakenteet	6 000 €	4 900 €
1600	Maaleikkaukset ja -kaivannot	113 500 €	33 400 €
1700	Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit	2 200 €	184 100 €
1800	Penkereet, maapadot ja täytöt	77 200 €	4 700 €
	yht.	322 900 €	292 100 €
2000	Päällys- ja pintarakenteet		
2100	Päällysrakenteen osat	275 400 €	29 600 €
	Sidotut päällysrakenteet		
	Ladottavat pintarakenteet		
2200	Reunatuet, kourut ja askelmat	77 500 €	0 €
2300	Kasvillisuusrakenteet	69 000 €	26 400 €
	yht.	421 900 €	56 000 €
3000	Järjestelmät		
3100	Vesihuollon järjestelmät	87 500 €	0 €
3200	Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät	13 700 €	5 700 €
3300	Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät		
	Valaistus , muut	29 500 €	
	Valaistus , Asuntilantie 0-200		8100 €
	Valaistus, J1 plv 0-230	12 300 €	
	Johtosiirrot		
	Leppäkoski Oy	16 000 €	
	Eltel Networks; Telia	5 000 €	
	Eltel Networks; Elisa	28 500 €	
	yht.	192 500 €	13 800 €



4000	Rakennustekniset rakennusosat		
4600	Rakennelmat ja kalusteet	11 500 €	0 €
	yht.	11 500 €	0 €
	RAKENNUSOSAT YHTEENSÄ	948 800 €	361 900 €
	Työmaatehtävät	170 100 €	104 900 €
	Tilaaajatehtävät	246 800 €	152100 €
	KOKO HANKE YHTEENSÄ alv 0%	1 365 700 €	618 800 €
	alv 24 %	327 770 €	148 510 €
	KOKO HANKE YHTEENSÄ alv 24%	1 693 470 €	767 310 €

Asiakirja numero 8/35